
ДОГОВОР № ____

об осуществлении технологического присоединения

г. Кострома





                             «___» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице ______________________________________________________________________________________________________________________________________ с одной стороны, и 

___________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Заявитель»,  в лице  ___________________________________________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

           1.1  ООО «Энергосервис», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, обязуется осуществить технологическое присоединение энергетических установок Заявителя (краткое наименование-характеристика обьекта), расположенных по адресу:  (адрес обьекта)  суммарной присоединенной мощностью  ____ кВт  по ____категории надёжности, уровень напряжения в точке присоединения ________, с ___________________ режимом потребляемой мощности.

Заявитель обязуется оплатить технологическое присоединение согласно условиям настоящего договора.

1.2. Под объектами электросетевого хозяйства ООО «Энергосервис» в настоящем договоре понимается принадлежащие ООО «Энергосервис» на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании объекты электросетевого хозяйства.

1.3. Под технологическим присоединением Стороны понимают комплексную услугу, обеспечивающую фактическое присоединение энергетических установок Заявителя к энергетическим установкам ООО «Энергосервис» классом напряжения ____ кВ.

1.4. Стороны согласуют следующие существенные условия настоящего договора:

1.4.1. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

· подготовку ООО «Энергосервис» технических условий (далее «ТУ»). 

· разработку ООО «Энергосервис» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;

· разработку Заявителем в границах его земельного участка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным в ТУ, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является  обязательной;

· выполнение ТУ со стороны Заявителя и со стороны ООО «Энергосервис», включая осуществление последних мероприятий по подключению энергетических установок под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ;

· проверку ООО «Энергосервис»  выполнения ТУ Заявителем;

·  осмотр (обследование) присоединяемых энергетических установок Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии представителей ООО «Энергосервис»  и Заявителя;

· фактические действия по технологическому присоединению и обеспечению работы энергетических установок Заявителя к объектам электросетевого хозяйства ООО «Энергосервис».

·  осуществление ООО «Энергосервис» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата.

1.4.2. Обязательства Сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению с указанием сроков их выполнения определяются Сторонами в разделе 2 настоящего договора.

1.5. Стороны договорились после подписания Сторонами Акта о выполнении ТУ, подписать Акт об осуществлении технологического присоединения, Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 

Раздел 2. Права и обязанности Сторон

2.1. ООО «Энергосервис» обязуется:

2.1.1. После получения запроса предоставлять Заявителю сведения, необходимые для выполнения условий настоящего договора.

2.1.2. Надлежащим образом   выполнить п. 2 ТУ, указанные в Приложении № 1 к Договору.

2.1.3. Обязуется приступить к выполнению работ после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно п.3 настоящего Договора.

2.1.4. Осуществить проверку выполнения Заявителем ТУ в течение 15 календарных дней с момента получения от Заявителя уведомления об их выполнении.

2.1.5. В согласованный Сторонами срок, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых по настоящему договору энергетических установок Заявителя.

2.1.6. В соответствии с выданными в установленном порядке ТУ обеспечить выполнение мероприятий по фактическому присоединению энергетических установок Заявителя в срок не превышающий  6 месяцев с даты получения платежа, согласно п. 3.2, настоящего Договора. Данный срок может быть скорректирован на основании разработанных ООО «Энергосервис» ТУ по согласованию Сторон, что должно быть оформлено дополнительным Соглашением.

2.1.7. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению направить Заявителю Акт об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства ООО «Энергосервис», Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

2.2.
ООО «Энергосервис» имеет право:

2.2.1. Запрашивать у Заявителя сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе разработанную Заявителем проектную документацию для проверки ее соответствия ТУ.

2.2.2. Проверять ход выполнения Заявителем ТУ.

2.2.3. Участвовать в техническом осмотре (обследовании) присоединяемых энергетических установок Заявителя.

2.2.4. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему договору, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по настоящему договору. В том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, привлекаемых для реализации мероприятий по технологическому присоединению энергетических установок Заявителя к объектам электросетевого хозяйства ООО «Энергосервис».

2.2.5. В случае если в ходе проектирования у Заявителя возникает необходимость частичного отступления от ТУ, ООО «Энергосервис» в течение 10 рабочих дней с даты обращения Заявителя при отсутствии мотивированных возражений согласовывает вносимые изменения. 

2.2.6. Не осуществлять фактическое присоединение энергетических установок Заявителя к объектам электросетевого хозяйства ООО «Энергосервис», в случае нарушения Заявителем какого-либо из следующих условий:

· несоблюдение установленных правил технологического присоединения;

· несоответствие проектной документации, выполняемой Заявителем, ТУ;

· несоответствие выполненных Заявителем работ проектной документации и (или) ТУ;

· просрочка оплаты в соответствии с условиями настоящего договора,

до момента устранения нарушения Заявителем.

ООО «Энергосервис» обязано в течение трех рабочих дней уведомить Заявителя об обнаружении вышеуказанных нарушений.

2.3. Заявитель обязуется:

2.3.1. Надлежащим  образом  исполнять указанные в разделе 3 Договора обязательства по оплате мероприятий по технологическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям Исполнителя;

2.3.2. Надлежащим образом, исполнить п.п. 3.2ТУ, указанных в Приложении № 1 к Договору  и в течение 1 рабочего дня направить в ООО «Энергосервис»  уведомление об их выполнении. 

2.3.3. Направить ООО «Энергосервис» запрос о возможности продления срока действия ТУ, в случае невыполнения Заявителем своей части ТУ в срок их действия;

2.3.4. Разработать самостоятельно или путем привлечения третьих лиц и представить на согласование ООО «Энергосервис» проект электроснабжения, отвечающий требованиям, предъявляемым к нормативно-технической документации и ТУ. 

2.3.5. При получении от ООО «Энергосервис» мотивированных замечаний к проекту электроснабжения внести изменения/дополнения в указанный проект и в течение 2-х рабочих дней с момента изменения направить проект на повторное согласование ООО «Энергосервис». Согласованный проект электроснабжения подлежит утверждению уполномоченным представителем/руководителем ООО «Энергосервис».

2.3.6. С момента согласования проекта электроснабжения самостоятельно или путем привлечения третьих лиц выполнить в соответствии с проектом работы по созданию/переоборудованию энергетических установок.

2.3.7. Направить для согласования график производства скрытых работ, при изменении сроков их проведения уведомить об этом ООО «Энергосервис». Привлечь ООО «Энергосервис» для приемки скрытых работ путем направления последнему в срок не позднее 3-х рабочих дней до даты сдачи уведомления о дате, времени и месте проведения приемки способом, подтверждающим его получение ООО «Энергосервис».

2.3.8. По окончании  осуществления мероприятий по технологическому присоединению:

2.3.8.1. Сдать ООО «Энергосервис» результат работ по выполнению ТУ, для чего направить на согласование ООО «Энергосервис» в срок не позднее 3-х рабочих дней до даты сдачи, уведомление о дате, времени и месте проведения приемки способом, подтверждающим его получение ООО «Энергосервис».

2.3.8.2. При проверке Сторонами выполнения Заявителем ТУ подписать со своей стороны Акт о выполнении ТУ, включающий Акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности).

2.3.8.3. Устранить, указанные ООО «Энергосервис» в ходе приемки, претензии к качеству выполнения ТУ. Доказательством приемки ООО «Энергосервис» работ по выполнению ТУ является подписанный уполномоченным представителем/руководителем ООО «Энергосервис» Акт о выполнении ТУ, Акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности).

2.3.9. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до указанной ООО «Энергосервис» даты выполнения работ по присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям ООО «Энергосервис» передать ООО «Энергосервис» комплект исполнительной документации на внешние сети электроснабжения, построенные Заявителем, при наличии таковых;

2.3.10. Обеспечить доступ представителя ООО «Энергосервис» в энергетические установки Заявителя и участие уполномоченного представителя Заявителя при выполнении ООО «Энергосервис» работ по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям ООО «Энергосервис». Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, в случае если Заявитель был уведомлен надлежащим образом, является основанием для ООО «Энергосервис» перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению.

2.3.11. В случае непредставления доступа ООО «Энергосервис» в энергетические установки Заявителя или отсутствие уполномоченного представителя Заявителя, Заявитель обязан направить повторную заявку ООО «Энергосервис» на проведение мероприятий по фактическому присоединению энергоустановок Заявителя к электрическим сетям ООО «Энергосервис».

2.3.12.  Принять от ООО «Энергосервис» и в течение 2-х рабочих дней с момента получения подписать и передать ООО «Энергосервис» Акт об осуществлении технологического присоединении и Акт об оказании услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергетических установок Заявителя к электрическим сетям ОАО «Энергосервис». В случае не подписания Акта об осуществлении технологического присоединения в указанный срок или в случае непредставления в этот срок мотивированного отказа в его подписании, Акт считается подписанным со стороны Заявителя.

2.3.13. Принять от ООО «Энергосервис» и в течение 2-х рабочих дней с момента получения подписать и передать ООО «Энергосервис» Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

2.3.14. Обеспечить соответствие технических характеристик присоединяемых энергетических установок требованиям регламентов, стандартов и иных нормативно-технических документов.

2.3.15. Выполнять правила, нормы, инструкции, а также требования нормативно-технической документации, обеспечивающие надежность работы и безопасность эксплуатации находящихся в ведении Заявителя объектов электроэнергетики и исправность используемых ими приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии.

2.4. Заявитель имеет право:

2.4.1 Проверять ход исполнения мероприятий по технологическому присоединению и исполнения обязательств по фактическому присоединению энергетических установок Заявителя к объектам электросетевого хозяйства ООО «Энергосервис».

2.4.2 При невыполнении Заявителем ТУ в срок, указанный в настоящем Договоре, обратиться в ООО «Энергосервис» за продлением срока действия ТУ или выдачей новых ТУ.

2.4.3 Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в любое время до момента фактического присоединения энергетических установок Заявителя к объектам электросетевого хозяйства ООО «Энергосервис».

В этом случае Заявитель:

· не позднее момента фактического присоединения энергетических установок Заявителя к объектам электросетевого хозяйства ООО «Энергосервис» письменно извещает ООО «Энергосервис» об отказе от исполнения настоящего договора;

· возмещает ООО «Энергосервис» затраты, связанные с оказанием ООО «Энергосервис» услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергетических установок Заявителя к объектам электросетевого хозяйства ООО «Энергосервис», в размере стоимости фактически осуществленных ООО «Энергосервис» мероприятий, на момент надлежащего уведомления об отказе Заявителя от исполнения настоящего договора.

Раздел 3. Размер платы за технологическое присоединение и порядок оплаты

3.1  Стоимость услуги по технологическому присоединению, выполняемому Исполнителем по настоящему Договору, в соответствии с Постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энергосервис» составляет: __________ (______________________________________) 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - _____ (_________________________________________)   копеек.

3.2  В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора, Заказчик обязан оплатить денежные средства в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего Договора. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Энергосервис».

Раздел 4. Ответственность Сторон

4.1 В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2 В случае нарушения Заявителем сроков оплаты, ООО «Энергосервис»  вправе в одностороннем порядке изменить сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению соразмерно времени просрочки Заявителем исполнения своих обязательств по оплате.

4.3 ООО «Энергосервис» не несет ответственности за просрочку исполнения своих обязательств по настоящему договору вследствие бездействия ОАО «МРСК Центра» (филиал «Костромаэнерго»), выразившегося в просрочке необходимых согласований  ТУ.

4.4 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости технологического присоединения, указанной в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки оплачивает  ООО «Энергосервис» неустойку 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, но не более 10 % (десять процентов) от размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору.

4.5 В случае нарушения сроков выполнения мероприятий Исполнитель в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки оплачивает Заявителю пени в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) за каждый день от суммы настоящего Договора, но не более 10% от размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору.

4.6 ООО «Энергосервис» вправе взыскать с Заявителя фактические расходы ООО «Энергосервис» в размере транспортных расходов, понесенных им для осуществления фактического присоединения энергоустановок Заявителя к электрическим сетям ООО «Энергосервис» в случае не выполнения обязательств Заявителем предусмотренных п. 2.3.11. Договора.

4.7 Заявитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке:

4.7.1  В случае невыполнения  или нарушения ООО «Энергосервис» сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

4.7.2. В случае отказа от технологического присоединения и (или) расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик кроме возмещения ООО «Энергосервис» фактически понесенных  расходов,  уплачивает  штраф  в размере 10% (десяти процентов) от стоимости технологического присоединения.

4.8. ООО «Энергосервис» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке: 

4.8.1. В случае невыполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг по технологическому присоединению, установленной разделом 3 настоящего Договора, по истечении 6 (шести)  месяцев с момента наступления срока платежа, обязательства по которому не были исполнены.

4.9. В случае невыполнения мероприятий по технологическому присоединению по вине Заказчика по истечении 6 (шести) месяцев с даты окончания срока, указанного в пункте 1.3 настоящего Договора Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайным и и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

           4.10. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.

Раздел 5. Разрешение споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны разрешают в соответствии с действующим Законодательством РФ.

Раздел 6. Заключительные положения

6.1 Обязательства по договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о выполнении ТУ и Акта об осуществлении технологического присоединения.

6.2 Подача напряжения на энергопринимающие устройства Заявителя осуществляется на основании договора  электроснабжения (договора об оказании услуг по передаче электрической энергии).

6.3 При расчёте ООО «Энергосервис» сроков технологического присоединения в случае установления платы по индивидуальному проекту, срок установления уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования (ДТЭК и ТП) размера платы за технологическое присоединение принимается Сторонами равным 30-ти календарным дням если иное не будет предусмотрено распорядительными документами ДТЭК и ТП, регламентирующими данный вид деятельности.

6.4 Срок оказания услуг ООО «Энергосервис» по договору: 6 месяцев с даты фактического получения платежа, согласно п. 3.2 настоящего Договора.

6.5 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

6.6 Приложение №1 к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

6.7 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.8 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.9 Стороны обязуются письменно уведомлять об изменениях реквизитов, смене руководства, организационно-правовой формы.

      Раздел 7. Перечень приложений к настоящему договору

7.1 Приложение № 1 «Технические условия на технологическое присоединение электроустановок».

      Раздел 8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

	Исполнитель:ООО «Энергосервис» 


	
	Заявитель: _________________



	
	
	

	____________________
	
	_________________ 



